

**Väntsäl Årsta, kalkyl**  
**Projekt nummer 19-10-002**

<b>MATERIAL OCH ARBETE</b>	<b>Material, kr</b>	<b>Arbetstid, timmar</b>	<b>Timkostnad, kr</b>	<b>Arbetskostnad,kr</b>	<b>Nettokostnad, kr</b>
Husunderbyggnad	15000	30	450	13500	28500
Stomme	45000	100	450	45000	90000
Yttertak	31000	45	450	20250	51250
Fasader	35000	45	450	20250	55250
Rumskomplettering	10000	5	450	2250	12250
Etablering & Diverse		40	450	18000	18000
<b>Summa material och arbete</b>	<b>136000</b>	<b>265</b>		<b>119250</b>	<b>255250</b>

<b>OMKOSTNADER</b>	<b>Nettokostnad, kr</b>
Maskiner	33000
Förbrukningsmaterial	5000
Landtransporter	4000
Sjötransporter	20000
Avfallshantering	4000
<b>Summa omkostnader</b>	<b>66000</b>

<b>UNDERENTREPRENADER</b>	<b>Nettokostnad, kr</b>
Plåt	24000
Målning	15000
El	30000
<b>Summa, underentreprenader</b>	<b>69000</b>

**PROJEKTERING / ARBETSLEDNING**

Nettokostnad, kr

Projektering, Arnold + Petter	50000
Projektledning / Arbetsledning	50000

**Summa projektering / Arbetsledning** **100000**

**CENTRALADMINISTRATION / VINST**

Omkostnad / vinst %

Nettokostnad

Omkostnad, kr

Material	12%	136000	16320
Kollektivlöner	12%	118800	14256
Omkostnader	12%	66000	7920
Underentreprenader	10%	69000	6900
Projektering / Arbetsledning	12%	100000	12000

**Summa centraladministration och vinst** **57396**

**ANBUDSSUMMA EXL MOMS****547646****ANBUDSSUMM INKL MOMS****684558**